



Comune di Grosseto

---

Settore Lavori Pubblici Servizio Mobilità e Manutenzioni

PNSS 2020 – Eliminazione fattori di rischio sull'asse stradale di viale Uranio in Grosseto, nel tratto compreso tra via Alabastro e via Mercurio

# PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato  
11

Analisi Prezzi

Data: 31 Maggio 2021

Il Progettista:

**Ing. Samuele Guerrini**

Collaboratori del progettista:

**Arch. Alessandra Cappelletti**

**Geom. Manuele Magnani**

**Geom. Katia Miraglia**

Responsabile del procedimento:

**Ing. Samuele Guerrini**

Il Dirigente:

**Ing. Raffaele Guldani**

Nuovo Prezzo  
**NP 002**

<b>ONERI SMALTIMENTO</b> Costo per il conferimento a impianto autorizzato di rifiuti derivanti da fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (codice di riferimento CEER/EER 17 03 02) escluso il trasporto.					
<b>LAVORAZIONI</b>					
Riferimento	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo
INDAGINE DI MERCATO	Miscele bituminose	tn	0,3333	€ 29,00000	€ 9,66570
INDAGINE DI MERCATO	Miscele bituminose	tn	0,3333	€ 20,00000	€ 6,66600
INDAGINE DI MERCATO	Miscele bituminose	tn	0,3333	€ 5,00000	€ 1,66650
				<b>Totale materiali</b>	<b>€ 17,99820</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE PARZIALE</b>				<b>€ 17,99820</b>
B	Spese Generali compreso o.s. Aziendali			15,00% di A	€ 2,69973
	Oneri di sicurezza afferenti all'impresa			2,00% di B	€ 0,05399
C	Utile Impresa			10,00% di A+B	€ 2,07519
	<b>TOTALE ARTICOLO</b>	<b>tn</b>	<b>A+B+C</b>		<b>€ 22,82712</b>